

合同编号：（2026）LX-BDZ-Z0JCSS-04

陕西省建设工程施工合同



陕西省建设厅

陕西省工商行政管理局 制

二〇二六年四月



(措施项目费、安全文明施工费，工程施工费和材料购置费、总承包服务费，零星工作费均含在合同中。)

综合单价：详见承包人的报价书

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、本合同专用条款
- 3、本合同通用条款
- 4、中标通知书
- 5、投标书、工程报价单或预算书及其附件
- 6、招标文件、答疑纪要及工程量清单
- 7、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、工程款支付方式

本项目工程款按形象进度分三期支付：项目开工后，支付合同价款的30%；项目施工进度达到80%时，支付合同价款的50%，支付比例达80%；剩余20%工程款待项目竣工验收合格并完成审计后，一次性予以支付。

十、合同生效

合同订立时间： 2021 年 6 月 22 日

合同订立地点： 陇县八渡镇人民政府

本合同双方约定 签字盖章 后生效。



发包人：(公章) _____
地址：陇县八渡镇八渡街17
号 _____
邮政编码： 721203 _____
法定代表人： _____
委托代理人： 李超 _____
电话： 0917-4667003 _____
传真： _____
开户银行： _____
帐号： _____

承包人：(公章) _____
地址： _____
邮政编码： _____
法定代表人： 蔺源平 _____
委托代理人： _____
电话： _____
传真： _____
开户银行： _____
帐号： _____

建设行政管理部门备案意见：



第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：1、本合同协议书；2、本合同专用条款；3、本合同通用条款；4、中标通知书；5、投标书、工程报价单及预算书及其附件；6、招标文件、答疑纪要及工程量清单；7、标准、规范及有关技术文件

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行《建筑工程施工与验收规范》

发包人提供标准、规范的时间：无

国内没有相应标准、规范时的约定：/

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1 监理单位委派的工程师

姓名：李振 职务：总监理工程师

发包人委托的职权：工程质量、进度、造价三控制。

需要取得发包人批准才能行使的职权：

工程设计变更、现场签证、材料认质认价的初审确认。

5.2 发包人派驻的工程师

姓名：李超 职务：甲方代表

职权：工程现场总协调，工程进度款初审，工程设计变更、现场签证、材料认质认价的确认，作为工程结算的依据。



6、项目经理

姓名：杨芳佳 职务：项目经理

7、发包人工作

7.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：2026年9月15日前

(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求2026年9月15日，其计量和计价方法为：水、电由承包人装表计量，按县自来水公司、电力部门现行标准交费，差价部分自主估价计入投标报价内。

(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：2026年9月25日

(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：2026年9月15日

(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：2026年9月25

日

(6) 水准点与座标控制点交验要求：符合施工条件，方便施工，现场交验。

(7) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木的保护工作：发包人提供相关资料，由承包人实施保护，费用发包人承担；由承包人人为原因造成的损失由承包人负责费用。

(8) 双方约定发包人应做的其他工作：无。

7.2 发包人委托承包人办理的工作：双方协商。

8、承包人工作

8.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

施工组织设计的实施、工程进度计划、材料供应计划等。

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：每月 25 日前提提交下月工程进度计划、材料供应计划。

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：符合文明施工条件。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：向发包人和监理公司提供的现场办公和生活用房屋及设施 2 间（不低于 30 平方米）。



14、合同价款调整

14.1 双方约定合同价款的调整因素：由工程中标合同价增、减设计变更、现场签证、认质认价价差组成。或由本工程发、承包人依据合同的有关约定办理。

14.2 工程量变更引起的合同价款调整，除合同约定外，按以下办法确定：

14.2.1 设计变更引起的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列办法确定：

(1)合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

(2)合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

(3)合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，发包人确认。

14.2.2 清单工程量出现偏差，其对应的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

14.2.3 因非承包人原因引起的工程量增减，发、承包双方应在合同中约定调整综合单价的工程量增减幅度。在合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；在合同约定幅度以外的，其综合单价由承包人提出、发包人确认。

14.3 若承包人主要建筑材料报价明显低于市场价格的，其低报部分（以工程所在地当期综合信息价与报价的差额）由承包人承担。

14.4 非认质认价材料及非指定品牌或产地的材料，投标人自行报价，结算时不再调整。

15、工程预付款

本工程不支付工程预付款。

16、工程量确认

16.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

每月 5 日前提交上月完成工程量报告。

17、工程进度款结算与支付

双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：

1、项目开工后，支付合同价款的30%；项目施工进度达到80%时，支付合同价款的50%，支付比例达80%；剩余20%工程款待项目竣工验收合格并完成审计后，一次性予以支付。

2、设计变更、现场签证、认质认价价差在工程结算审计后，按 17（1）的要求支付。



七、材料设备供应

18、发包人供应材料设备：双方协商。

18.1 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

- (1) 材料设备单价与一览表不符：双方协商解决。
- (2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：执行合同条款规定。
- (3) 承包人可代为调剂串换的材料：执行合同条款规定。
- (4) 到货地点与一览表不符：执行合同条款规定。
- (5) 供应数量与一览表不符：执行合同条款规定。
- (6) 到货时间与一览表不符：双方协商解决。

18.2 发包人供应材料设备的结算方法：按招标文件规定价格从工程总价中扣除。

19. 承包人采购材料设备：

19.1 本工程所需材料由中标人采供，附表 1《材料暂定价格表》中给定的材料价为到场材料价（包含材料费、运输费、装卸费、挑选整理费及采保费等各种费用），投标人按给定的材料价格计入投标总报价内，由采购人认质认价，作为工程结算调整的依据。附表 1《材料暂定价格表》中未列材料，投标时由投标人自主报价，工程结算时材料价格不进行调整。

19.2 中标人采供的材料和设备的质量和规格，必须符合设计指标及国家相关标准。

19.3 中标人采供的材料和设备的质量和规格，必须符合设计指标及国家相关标准。

19.4 中标人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，中标人应按招标人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

19.5 承包人采购材料设备的约定：承包人采购的招标文件指定设备在采购前 10 日内向发包人提供材料、设备样品，质量指标、各种相关技术参数、由发包人认质认价后批量采购，作为工程结算的依据。

八、工程变更

工程设计变更以设计院出具书面报告并由发包人认可为准。



九、竣工验收与结算

20、质量标准和竣工验收

20.1 承包人提供竣工图的约定：提供工程竣工图及竣工资料三套。

20.2 中间交工工程的范围和竣工时间：执行本合同条款规定。

20.3 本工程的质量监督由招标单位按国家和省、市现行的有关建设工程质量条例和规定执行。

20.4 中标单位必须严格按照招标文件和上述施工技术要求进行施工，达不到上述施工技术要求而进行的返工和修改，由此发生的费用由中标单位承担。

20.5 本工程中标人必须按照国家现行的《建筑工程施工与验收规范》和工程所在地有关《建筑工程施工与验收规范》及其他有关的技术规程与规范的规定进行施工，以确保工程质量。

20.6 工程质量如没有达到合格标准的应予返修，直至达到要求为止，返修所需人力、财力、工期延误均由中标承包商负责。

20.7 中标人对本工程所有的质量控制和中间验收负有监督、组织、协调之义务，并对由招标单位组织的阶段验收或最终验收负有全部直接责任。

21、竣工结算

21.1 具体施工时施工图(招标时施工图)以内的变更、现场签证增减的工程量据实调整,调整办法见本合同约定“14、合同价款调整”。

21.2 具体施工时施工图(招标时施工图)以外的变更、现场签证增减的工程量据实调整,调整办法见本合同约定“14、合同价款调整”。

21.3 招标时工程量清单标明的工程量为暂定工程量，是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。



十、违约、索赔和争议

22、违约

22.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

双方约定的发包人其他违约责任：双方协商解决。

22.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

双方约定的承包人其他违约责任：/

23、争议

双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1) 请所在地建设管理部门调解；

(2) 合同争议调解不成的，按下列第 1 种方式解决：

(1) 提交宝鸡市仲裁委员会申请仲裁；

(2) 依法向 陇县 人民法院提起诉讼。



十一、其他

24、工程分包

24.1 本工程发包人同意承包人分包的专业工程：_____

24.2 分包施工单位为：由采购方考察后指定。

25、不可抗力

双方关于不可抗力的约定：按国家相关规定执行。

26、保险

本工程双方约定投保内容如下：

(1) 发包人投保内容：现场工程师意外伤害险。

发包人委托承包人办理的保险事项：无。

(2) 承包人投保内容：施工现场一切险种。

27、担保

本工程双方约定担保事项如下：

(1) 发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：_____担保合同作为本合同附件，担保有效期：____天。

(2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：人民币 担保为本合同附件，担保金额：____万元，担保有效期：____天。

(3) 双方约定的其他担保事项：无。

28、合同份数

双方约定合同份数：正本贰份，副本肆份

29、补充条款

29.1 施工过程中，承包人应将工程的资料和进度同时进行，每月由发包人管理人员对施工进度和资料进行检查，出现问题限期整改。在工程竣工验收前，承包人应按规定将竣工资料交监理工程师验收，由监理工程师出具证明，并经发包人同意后方可组织工程竣工验收。

29.2 工程安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，出现不安全事故，承包人负责。

29.3 承包人未经发包人同意，不得擅自更换发包人在招标时认定的本工程施工负责人（指本工程建造师）及施工队伍。



29.4项目部组成机构人员必须健全，必须有完整的质量安全保证体系，否则，采购方有权解除合同。建造师或项目经理、技术员和质量安全监督员必须常驻施工现场，若须离开施工现场时必须履行请假制度，不履行请假制度擅自离开施工现场，建设单位将对其进行经济处罚。

29.5承包人必须自行施工，不得将工程转包。工程项目确需分包时需征得发包人同意，并报建设行政主管部门备案。

29.6承包人投标书中关于投标报价（包括材料用量及其差价）、投标工期、投标工程质量标准，对招标文件和合同主要条款的承诺及补充意见等内容，将作为承包条件列入合同。

29.7若本工程出现二次设计，则由发包人确定方案后，由承包人实施，造价由双方按现行定额协商确定。



附件 1:

工程质量保修书

发包人(全称): 陇县八渡镇人民政府

承包人(全称): 陕西春信建设工程有限公司

为保证 八渡镇镇区基础设施提升改造项目四标段 (项目名称) 在合理使用寿命期限内正常使用, 发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括: 拆除工程(拆除旧人行道砖及结构层旧单位出入口、拆除旧混凝土路缘石、拆除旧绿化带、移除现状行道树); 铺设人行道砖1985.58平方米; 附属工程(石材甲级路缘石(79*15*20cm)、树池砌筑、D300波纹管、陶瓷颗粒防滑路面)(K0+600~K0+977.605左段)

具体质量保修内容双方约定如下: 保修期内出现铺装松动、空鼓、破损、沉降、开裂、起砂、脱落、渗漏、接口损坏等质量缺陷, 均由乙方无偿维修、返工或更换至合格标准。

二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程, 按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定, 结合具体工程约定质量保修期如下:

- 1、合理使用年限为 2 年;
- 2、其他约定: 市政工程、道路及排水保修期为两年。

三、质量保修责任



1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同竣工结算价款的 3%，本项目约定的工程质量保修金为施工合同竣工结算价款的 3%。

本项目双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为

(大写) 人民币壹万陆仟贰佰叁拾陆元整 (小写) 16236 元。


五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后30天内，将剩余保修金无息返还承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：(见具体条款)

本项目质量保修作书为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。

发包人(公章)： 

承包人(公章)： 

法定代表人(签字)： 李超

法定代表人(签字)： 蔡伯康

2016年6月23日

2016年6月23日

